

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Anbau Süd Mensa
LV: 40 Zimmer- und Holzbauarbeiten
*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

Währung: EUR

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2 Fa. Rieg. SD	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	LV-Preis
1. Holzbau- und Fassadenarbeiten					
Summe	137.508,40	138.082,50	179.670,90	167.827,00	0,00
Prozent/Rang	100,0/ 1	100,4/ 2	130,7/ 4	122,1/ 3	
40 Zimmer- und Holzbauarbeiten					
Summe vor Nachl.	137.508,40	138.082,50	179.670,90	167.827,00	0,00
Nachlass in %		2,00			
Nachlass		2.761,65			
Summe	137.508,40	135.320,85	179.670,90	167.827,00	0,00
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00	16,00
MwSt-Betrag	26.126,60	25.710,96	34.137,47	31.887,13	0,00
Bruttosumme	163.635,00	161.031,81	213.808,37	199.714,13	0,00
Prozent/Rang	101,6/ 2	100,0/ 1	132,8/ 4	124,0/ 3	