



Anlage 2

Sanierung der Herlikofer Straße (L 1075)

Gesamtkostenzusammenstellung Sanierung

Gesamtbaukosten (Angebot Fa. Georg Eichele)	€ 1.798.745,20.-
(incl. Geh- und Radweg, Bushaltestellen und Anteil Land)	
Straßenbeleuchtung	€ 90.000.-
Kosten Ingenieurleistungen VTG, Geotechnik usw.	€ 120.000.-
Kanaluntersuchung/Reinigung	€ 2.000.-
Kosten SiGeKo	€ 5.000.-
Kontrollprüfungen	€ 3.000.-
Vermessung	€ 2.000.-
Entschädigungen	€ 3.000.-
Radwegmarkierung (gem. Ziffer 2 der Vorlage)	€ 10.000.-
Unvorhergesehenes, Sonstiges und Rundung	€ 36.254,80.-
Gesamtkosten	€ 2.070.000,00.-

Für diese Gesamtkosten tritt die Stadt Schwäbisch Gmünd in Vorleistung.

Im Finanzhaushalt 2021 bereitgestellte Gesamtmittel € 2.290.000.-

davon

5410T-0006 Grundl. San. Herlikofer Straße mit Bushaltestellen € 1.250.000.-

5419T-0007 Grundl. San. Herlikofer Straße Kostenträger Land € 950.000.-



5410T-0304 Grundl. San. Herlikofer Straße Beleuchtung € 90.000.-

Kostenaufteilung

Kosten für Durchführung der Gesamtmaßnahme € 2.070.000.-

Gesamtbaukosten laut Ausschreibung (Fa. Georg Eichele) € 1.798.745,20.-

davon Baukostenanteil Stadt € 868.448,49.-

davon Baukostenanteil Land € 930.296,75.-

Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Laut LGVFG-Antrag 50 % Zuschuss für barrierefreien Umbau
Bushaltestellen € 213.500.-

3% Verwaltungskostenzuschlag vom Land (laut Vereinbarung) € 28.000.-

Baukostenerstattung vom Land € 930.296,75.-

Gesamtrückfluss an Stadt Schwäbisch Gmünd ca. € 1.171.797.-

**Wirkliche verbleibende Restkosten bei der
Stadt Schwäbisch Gmünd ca. € 898.203.-**