
Anlage 4 

 

Tiefbauamt und Schwäbisch Gmünd, 15.04.2021 
Stadtentwässerung Pail-6661/GR 060/2021 
 

 

Erschließung Gewerbegebiet „Gügling-Nord IV“ in Schwäbisch Gmünd-
Bettringen 
 

 

Gesamtkostenzusammenstellung 
 

 
Kanalbau 
 
Baukosten (Angebot Fa. Eichele)  705.665,69 € 
Ing.-Leistungen nach HOAI ca. 50.000,00 € 
Kanaluntersuchung ca. 2.000,00 € 
Vermessung ca. 2.000,00 € 
Sicherheits- und Gesundheitskoord. ca. 3.000,00 € 
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 12.334,31 € 
  ___________ 
Gesamtkosten Kanalbau  775.000,00 € 
 
Regenklärbecken (RKB) 
 
Baukosten (Angebot Fa. Eichele )  837.888,35 € 
Maschinelle Ausrüstung (Angebot Fa. Amax)  202.805,16 € 
Elektrotechnische Ausrüstung (Angebot Fa. Blitz)  61.236,24 € 
Ing.-Leistungen nach HOAI ca. 100.000,00 € 
Statik für RKB ca. 40.000,00 € 
Untersuchung/Prüfung ca. 3.500,00 € 
Vermessung ca. 3.000,00 € 
Sicherheits- und Gesundheitskoord. ca. 2.500,00 € 
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 9.070,25 € 
  ___________ 
Gesamtkosten RKB  1.260.000,00 € 
 
Straßenbau 
 
Baukosten (Angebot Fa. Eichele)  775.713,12 € 
Endausbau Melitta-Bentz-Str. (Angebot Fa. Eichele)  96.099,01 € 
Tiefbauarbeiten Straßenbeleuchtung  37.570,98 € 
Ing.-Leistungen nach HOAI ca. 110.000,00 € 
Vermessung ca. 15.000,00 € 
Kontrollprüfungen ca. 3.000,00 € 
Begrünung ca. 50.000,00 € 
Sicherheits- und Gesundheitskoord. ca. 5.000,00 € 
Straßenbeleuchtung ca.  50.000,00 € 
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 17.616,89 € 
  ___________ 
Gesamtkosten Straßenbau  1.160.000,00 € 
 
 
Gesamtkosten Kanalbau und Straßenbau ca. 3.195.000,00 € 
  =============== 
 
 
 
Jürgen Musch 


