

Kostenschätzung Fassadensanierung Süd , Scheuelbergschule Schwäbisch Gmünd - Bargau

200	Erschließung/ Herrichten				
	Anschlussarbeiten	1,00	Psch	2.000,00 €	2.000,00 €
200	Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme				2.000,00 €
300	Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme				
	Abbrucharbeiten	1,00	Psch	10.000,00 €	10.000,00 €
	Rohbauarbeiten	1,00	Psch	30.000,00 €	25.000,00 €
	Gerüstbauarbeiten	1,00	Psch	5.000,00 €	5.000,00 €
	Wärmedämmverbundsystem	1,00	Psch	30.000,00 €	30.000,00 €
	Fensterbauarbeiten	1,00	Psch	145.000,00 €	145.000,00 €
	Flaschnerarbeiten	1,00	Psch	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sonnenschutzarbeiten	1,00	Psch	32.000,00 €	32.000,00 €
	Malerarbeiten/Gipser	1,00	Psch	5.000,00 €	5.000,00 €
	Sonstiges	1,00	Psch	5.000,00 €	3.000,00 €
300	Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme				258.000,00 €
400	Bauwerk/Technische Anlagen				
	Elektroinstall./Jalousiesteuerung	1,00	Psch	7.500,00 €	7.500,00 €
	Heizungsanpassung	1,00	Psch	7.500,00 €	7.500,00 €
	Blitzschutz	1,00	Psch	1.500,00 €	1.500,00 €
400	Bauwerk/Technische Anlagen				16.500,00 €
300+400	Bauwerk/Baukonstruktion/Technische Anlagen				274.500,00 €
KGR 500	Außenanlage				
		1,00	Psch	10.000,00 €	10.000,00 €
KGR 500	Außenanlage				10.000,00 €
KGR 700	Baunebenkosten				
	Pauschal aus Kostengruppe 3 bis 5				
	284.500,00 €	5,00	%		14.200,00 €
KGR 700	Baunebenkosten				14.200,00 €
Gesamtkosten KGR 100 - 700					300.000,00 €

Aufgestellt, 07.04.2021
 Amt für Gebäudewirtschaft, H.Ocker