

## Gesamtkostenübersicht "Radweg Schwäbisch Gmünd - Mutlangen"

Stand: Angebots-LV Fa. Eichele vom 16.01.2023

		Baukosten netto	Baukosten brutto inkl. 3 % Nachlass	Honorarkosten, Geologie, Gutachter, Vermessung, Statiker, Grunderwerb, etc.	Gesamtkosten brutto	Kostenträger	Fördermittel LGVFG RuF und Sonderprogramm Stadt und Land (90%+20% PlanungspSch)	Anteil RP Baukosten + 4% Verwaltungskosten	Anteil Stadt	Anteil Mutlangen
1.1	Bestandstrasse, Ausbau zum Radweg					RP 3,0 m Breite (85%), Stadt/Mutlangen 0,5 m Breite (15%)				
	Anteil RP (85%)	262.671,89 €	303.202,16 €	64.566,52 €	367.768,68 €	RP		315.330,25 €	52.438,44 €	
	Anteil Stadt/Mutlangen	46.353,86 €	53.506,26 €	11.394,09 €	64.900,36 €	Stadt(70%) / Mutlangen(30%)	58.856,89 €		4.230,43 €	1.813,04 €
		309.025,75 €	356.708,42 €	75.960,62 €	432.669,04 €					
1.2	Querungshilfe "Gmünder Straße"	173.753,91 €	200.564,14 €	33.368,37 €	233.932,51 €	Stadt	220.620,55 €		13.311,96 €	
1.3	Trasse Hochebene KKH bis Aufstieg	142.234,88 €	164.181,72 €	35.243,41 €	199.425,13 €	Stadt	180.599,89 €		18.825,24 €	
1.4	Markierungen "An der Stauferklinik"	3.840,50 €	4.433,09 €	1.922,66 €	6.355,75 €	Stadt	4.876,40 €		1.479,35 €	
1.5	Verbreiterung Geh- und Radweg "Deinbacher Straße"	28.950,40 €	33.417,45 €	8.164,49 €	41.581,94 €	Stadt	36.759,19 €		4.822,75 €	
1.6	Neubau Radweg "Gmünder Straße"	172.282,66 €	198.865,87 €	27.315,56 €	226.181,43 €	Gemeinde Mutlangen	218.752,46 €			7.428,97 €
2.1	Radweg Serpentina und Stützbauwerke - BW 1 + 2	653.751,25 €	754.625,07 €	171.431,69 €	926.056,76 €	Stadt	830.087,57 €		95.969,18 €	
	Summen	1.483.839,35 €	1.712.795,76 €	353.406,80 €	2.066.202,56 €		1.550.552,96 €	315.330,25 €	191.077,34 €	9.242,01 €

### Mittlerückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Fördermittel LGVFG RuF und Sonderprogramm Stadt und Land ca. 1.550.552,96 €  
(90 % Förderung + 20 % Planungspauschale: **Bedingung: Bauende 2023!**)

Baukostenerstattung RP + 4 % Verwaltungskosten ca. 315.330,25 €

Anteil Mutlangen ca. 9.242,01 €

**Gesamtkosten Anteil Stadt ca. 191.077,34 €**