



AUFTRAGGEBER : STADTVERWALTUNG
SCHWÄBISCH GMÜND
PROJEKT : RADWEG SCHWÄBISCH GMÜND -
MUTLANGEN
PROJEKT-NR. : GD18043 / 607379



ANGEBOTSSPIEGEL - ANONYMISIERT

Nr.	Bieter	geprüfte Angebots- summe EUR (brutto) (Abgebot bzw. Nachlass berück- sichtigt) LOS I: Radweg Bestands- straße und Querungs- hilfe / Hochebene	geprüfte Ange- botssumme EUR (brutto) (Abgebot bzw. Nachlass berück- sichtigt) LOS II: Aufstieg zur Ebene KKH (Serpentinen)	GESAMT- SUMME EUR (brutto)	Nachlass
1.	Fa. Georg Eichele GmbH, Schw. Gmünd	*) **) 958.170,69 €	*) **) 754.625,06 €	1.712.795,76 €	3 % (je Los)
2.	Bieter 2	1.474.120,73 €	1.071.163,45 €	2.545.284,18 €	2 % nur Los I
3.	Bieter 3	1.761.568,35 €	1.034.157,02 €	2.795.725,37 €	—

*) günstigster Bieter für Los 1 und Los 2 ist die Firma **Georg Eichele GmbH, Schw. Gmünd**

**) vgl. Kosten gem. Kostenberechnung vom 22.03.2022

Los I: Radweg Bestandsstraße u. Querungshilfe / Hochebene	961.939,56 €/brutto
Los II: Aufstieg zur Ebene KKH (Serpentinen)	790.774,64 €/brutto

Gesamtsumme Los I + Los II:	1.752.714,20 €/brutto
-----------------------------	-----------------------

Baubeginn für Los I + Los II:	spät. 06.03.2023
Fertigstellungstermin / Bauende Los I:	spät. 10.11.2023
Fertigstellungstermin / Bauende Los II:	spät. 22.09.2023

Aufgestellt: Mutlangen, den 18.01.2023 / No-Fu

LKP Ingenieure GbR
Uhlandstraße 30
73557 Mutlangen
Telefon 07171 30447-0
post@lcp-ingenieure.de
www.lcp-ingenieure.de

