

Instandsetzung Remsbrücke mit Straßen- und Kabelbau

Aufteilung des günstigsten Angebots Fa L Weiss auf die Kostenträger

Kostenträger

Stadt: Brückensanierung

Land: Straßenbau außerhalb Brücke

Stadtwerke: Kabelbau außerhalb Brücke

	LV-Gliederung	Angebot Firma Leonhard Weiss	
		netto	brutto
Summe		1.794.090,49 EUR	2.134.967,68 EUR
Kostenaufteilung			
Stadt: Brückensanierung			
BE Allgemein (Baubüro, Zäune)	1.1 65 %	11.435,45 EUR	13.608,19 EUR
Anteilig Verkehrssicherung/Umleitung	1.2 50 %	45.476,18 EUR	54.116,65 EUR
Ingenieurleistungen	1.3	36.101,27 EUR	42.960,51 EUR
Brückeninstandsetzung	2	1.031.644,28 EUR	1.227.656,69 EUR
Kabelumlegung bei Brücke	3.4	15.077,85 EUR	17.942,64 EUR
Summe Stadt: Brückensanierung		1.139.735,03 EUR	1.356.284,69 EUR
Land: Straßenbau außerhalb Brücke			
BE Allgemein (Baubüro, Zäune)	1.1 35 %	6.157,55 EUR	7.327,48 EUR
Straßenbau	3	466.805,77 EUR	555.498,87 EUR
Anteilig Verkehrssicherung/Umleitung	1.2 50 %	45.476,19 EUR	54.116,67 EUR
abzügl Kabelumlegung Brücke	3.4	-15.077,85 EUR	-17.942,64 EUR
Summe Land: Straßenbau		503.361,66 EUR	599.000,38 EUR
Stadtwerke: Kabelbau außerhalb Brücke			
Neubau einer 20 kV Kabeltrasse bis zur Tankstelle Unterquerung der Buchauffahrt in geschl Bauweise			
VTG Stadtwerke Stromversorgung	4	150.993,80 EUR	179.682,62 EUR
Summe Stadtwerke		150.993,80 EUR	179.682,62 EUR
Kontrollsumme			
Anteil Stadt		1.139.735,03 EUR	1.356.284,69 EUR
Anteil Land		503.361,66 EUR	599.000,38 EUR
Anteil Stadtwerke		150.993,80 EUR	179.682,62 EUR
Kontrollsumme		1.794.090,49 EUR	2.134.967,68 EUR
Vergabesummen Stadt und Land	1-3	1.643.096,69 EUR	1.955.285,06 EUR
Vergabesumme Stadtwerke	4	150.993,80 EUR	179.682,62 EUR