

Anlage 4

Erschließung BG „Unterm Bilsen 2. Erweiterung“ in Schwäbisch Gmünd-Weiler

Gesamtkostenzusammenstellung

1. Erschließung BG " Unterm Bilsen 2. Erweiterung":

1.1 Kanalbau

Baukosten lt. Ang.		130.100,49 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	8.000,00 €
Vermessung	ca.	500,00 €
SiGeKo	ca.	1.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.399,51 €

Gesamt **143.000,00 €**
(Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.145.000 €)

Die Herstellungskosten für die **Kanalhausanschlüsse** werden den Anliegern in Rechnung gestellt und belaufen sich auf **ca. 40.000,00 €**.

1.2 Straßenbau

Baukosten lt. Ang.		128.064,44 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	10.000,00 €
Vermessung	ca.	1.000,00 €
Kontrollprüfungen	ca.	2.000,00 €
Bepflanzung öffentlicher Grünflächen	ca.	10.000,00 €
Endausbau	ca.	40.000,00 €
SiGeKo	ca.	2.500,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.435,56 €

Gesamt **197.000,00 €**
(Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.255.365,00 €)

1.3 Straßenbeleuchtung.

Baukosten lt. Ang. (Erdarbeiten)	ca.	3.636,78 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	2.500,00 €
Vermessung	ca.	1.000,00 €
Beleuchtungskörper (ca. 8 Stück. * 3.000 €/Stück.)	ca.	24.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.863,22 €

Gesamt **35.000,00 €**
(Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.47.000 €)

BG "Unterm Bilsen 2. Erweiterung"

Kostenfortschreibung nach Submission:

Gesamtkosten: **ca. 415.000 €**