
  Anlage 5
zu GRD-Nr. 072/2020 

RRB Erweiterung am PW Emerland

in Zusammenhang mit Gewerbegebiet Straßdorf Süd, 2. Erweiterung

Gesamtkostenzusammenstellung

RRB Emerland

Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten

Baukosten gem. KoBe vom 16.11.2017 464.540,30 €

E-Technische Ausrüstung ca. 4.600,00 €

Ingenieurleistungen nach HOAI LPh 1-4 bereits abgerechnet: I-Pl 15.0113 [14.970,26]

Ingenieurleistungen nach HOAI LPh 5-9 ca. 33.000,00 €

Geologische Untersuchung Honorarangebot 4.338,78 €

Tragwerksplanung Honorarangebot 22.366,14 €

Prüfstatik Honorarangebot 5.314,40 €

Grunderwerb gem. Kaufvertrag vom 17.04.2019 4.500,00 €

Katastervermessungsgebühr gem. Gebührenrechnung von 25.10.2019 904,50 €

SIGEKO/ Beweissicherung ca. 3.000,00 €

Provisorien und Rundung ca. 2.435,88 €

Gesamtkosten 545.000,00 €

Schw/-6691, 21.04.2020 072e-2020 Anlage 5_RRB Emerland_Gesamtkosten.xlsx / Zusammenstellung Seite 1 von 1


