

Projekt: 2221094000101 Generalsanierung Schiller-Realschule  
LV: 420 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem Währung: EUR  
\*\*\* Preisspiegel: Alle Positionsarten \*\*\*

|                  | B-Nr.: 1   | B-Nr.: 2   | B-Nr.: 3   | LV-Preis    |
|------------------|--|------------|------------|-------------|
| <b>1.9.110.</b>  | <b>Ausdämmen unter Fensterbank</b>               |            |            | 330,000 lfm |
| Einheitspreis    | 3,50   | 14,50      | 4,00       | 5,32        |
| Gesamtbetrag     | 1.155,00   | 4.785,00   | 1.320,00   | 1.755,60    |
| Prozent/Rang     | 100,0/ 1   | 414,3/ 3   | 114,3/ 2   | 152,0       |
| <b>1.9.</b>      | <b>Sonstiges</b>                                 |            |            |             |
| Summe            | 17.546,00  | 21.940,92  | 12.251,60  | 1.755,60    |
| Prozent/Rang     | 143,2/ 2   | 179,1/ 3   | 100,0/ 1   | 14,3        |
| <b>1.10.</b>     | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                       |            |            |             |
| <b>1.10.10.</b>  | <b>Stundensatz Facharbeiter/ Facharbeiterin</b>  |            |            | 10,000 h    |
| Einheitspreis    | 55,00  | 50,00      | 48,00      | 0,00        |
| Gesamtbetrag     | 550,00   | 500,00     | 480,00     | 0,00        |
| Prozent/Rang     | 114,6/ 3   | 104,2/ 2   | 100,0/ 1   |             |
| <b>1.10.20.</b>  | <b>Stundensatz Helfer/ Helferin</b>              |            |            | 10,000 h    |
| Einheitspreis    | 48,00  | 45,00      | 33,00      | 0,00        |
| Gesamtbetrag     | 480,00   | 450,00     | 330,00     | 0,00        |
| Prozent/Rang     | 145,5/ 3   | 136,4/ 2   | 100,0/ 1   |             |
| <b>1.10.</b>     | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                       |            |            |             |
| Summe            | 1.030,00   | 950,00     | 810,00     | 0,00        |
| Prozent/Rang     | 127,2/ 3   | 117,3/ 2   | 100,0/ 1   |             |
| <b>1.</b>        | <b>Generalsanierung Hauptbau</b>                 |            |            |             |
| Summe            | 183.901,80                                       | 210.056,82 | 178.358,10 | 2.912,50    |
| Prozent/Rang     | 103,1/ 2   | 117,8/ 3   | 100,0/ 1   | 1,6         |
| <b>420</b>       | <b>Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem</b> |            |            |             |
| Summe vor Nachl. | 183.901,80                                       | 210.056,82 | 178.358,10 | 2.912,50    |
| Nachlass in %    |  | 4,00       |            |             |
| Nachlass         |  | 8.402,27   |            |             |
| Summe            | 183.901,80                                       | 201.654,55 | 178.358,10 | 2.912,50    |
| MwSt in %        | 19,00  | 19,00      | 19,00      | 19,00       |
| MwSt-Betrag      | 34.941,34  | 38.314,36  | 33.888,04  | 553,38      |
| Bruttosumme      | 218.843,14                                       | 239.968,91 | 212.246,14 | 3.465,88    |
| Prozent/Rang     | 103,1/ 2   | 113,1/ 3   | 100,0/ 1   | 1,6         |