

Erschließung BG "Holder II"
in Großdeinbach

Gesamtkostenzusammenstellung

Erschließung BG "Holder II"		
	16 % MwSt	19 % MwSt
<u>Kanalbauarbeiten</u>		
Baukosten lt. Angebot Fa. Haag-Bau	776.016,62 €	796.086,02 €
Ingenieurleistungen nach HOAI	ca.	100.000,00 €
Vermessung	ca.	3.000,00 €
Kanaluntersuchung	ca.	3.500,00 €
SIGEKO	ca.	7.000,00 €
Unvorh. und Rundung	ca.	10.413,98 €
Gesamtkosten Kanalbau		920.000,00 €
<u>Kanalgrundstücksanschlüsse</u>		
Baukosten lt. Angebot Fa. Haag-Bau	317.398,36 €	325.606,94 €
Ingenieurleistungen nach HOAI	ca.	35.000,00 €
Vermessung	ca.	1.500,00 €
Kanaluntersuchung	ca.	4.000,00 €
Unvorh. und Rundung	ca.	3.893,06 €
Gesamtkosten Grundstücksanschlüsse		370.000,00 €
<u>Straßenbauarbeiten</u>		
Baukosten lt. Angebot der Fa. Haag-Bau	458.336,74 €	470.190,28 €
Baukosten für Endausbau (inkl. Nebenkosten)	ca.	289.000,00 €
Ingenieurleistungen nach HOAI	ca.	70.000,00 €
Vermessung	ca.	6.000,00 €
Kontrollprüfung, Beweissicherung	ca.	5.000,00 €
Begrünung	ca.	300.000,00 €
Unvorh. und Rundung	ca.	9.809,72 €
Gesamtkosten Straßenbau		1.150.000,00 €
<u>Straßenbeleuchtung</u>		
Baukosten lt. Angebot der Fa. Haag-Bau (Tiefbauarbeiten für Straßenbeleuchtung)	41.963,07 €	43.048,32 €
Straßenbeleuchtung (Mast, Leuchtmittel)	ca.	170.000,00 €
Rundung	ca.	6.951,68 €
Gesamtkosten Straßenbeleuchtung		220.000,00 €
Gesamtkosten BG "Holder II"		2.660.000,00 €