

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Anbau Süd Mensa
LV: 2 Trockenbauarbeiten Wände und Nassputzarbeiten Währung: EUR
Zusammenstellung

B-Nr.: 1

3. Stundenlohnarbeiten

3.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 2.060,00
3. Stundenlohnarbeiten
Summe 2.060,00

2 Trockenbauarbeiten Wände und Nassputzarbeiten
Summe vor Nachl. 140.763,41
Nachlass in % 2,00
Nachlass 2.815,27
Summe 137.948,14
MwSt in % 19,00
MwSt-Betrag 26.210,15
Bruttosumme 164.158,29

Legende

Billigster Bieter
Teuerster Bieter
Gruppenstufen-Summen
Nicht einberechnete Werte