

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Aufstockung Nord  
LV: 180 Fensterbauarbeiten in Holz-Aluminium nach DIN 18361 Währung: EUR  
\*\*\* Preisspiegel: Alle Positionarten \*\*\*

	B-Nr.: 1 Krazer, ..	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3
<b>1.5. Stundenlohnarbeiten</b>			
Summe	1.136,00	880,00	1.100,00
Prozent/Rang	129,1/ 3	100,0/ 1	125,0/ 2
<b>1. Verglasungsarbeiten in Holz-Aluminium</b>			
Summe vor Nachl.	88.834,00	96.414,00	90.553,70
Nachlass in %		2,00	
Nachlass		1.928,28	
Summe	88.834,00	94.485,72	90.553,70
Prozent/Rang	100,0/ 1	106,4/ 3	101,9/ 2
<b>180 Fensterbauarbeiten in Holz-Aluminium nach DIN 18361</b>			
Summe	88.834,00	94.485,72	90.553,70
MwSt in %	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	16.878,46	17.952,29	17.205,20
Bruttosumme	105.712,46	112.438,01	107.758,90
Prozent/Rang	100,0/ 1	106,4/ 3	101,9/ 2