

Auftraggeber : Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd  
 Projekt : 1061 Instandsetzung der Klösterleschule Schwäbisch Gmünd  
 LV : 1061\_01 Rohbauarbeiten (Baumeister)  
 LV-Datum : 24.07.2022

|             |              |                          |                      |                      |
|-------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| EUR         | Bennert GmbH | ██████████<br>██████████ | ██████<br>██████████ | ██████<br>██████████ |
| Bieter-Nr.: |              |                          |                      |                      |
|             |              |                          |                      |                      |

|                                  |                |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ANGEBOT NETTO</b>             | 166.986,93     | 171.126,10     | 217.011,25     | 415.657,36 ✘   |
| Nachlass %                       | 0,0000%        | 0,0000%        | 0,0000%        | 0,0000%        |
| Abzug Nachlass                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Netto inkl. Nachlass             | 166.986,93     | 171.126,10     | 217.011,25     | 415.657,36 ✘   |
| MwSt in %                        | 19,00          | 19,00          | 19,00          | 19,00          |
| MEHRWERTSTEUER                   | 31.727,52      | 32.513,96      | 41.232,14      | 78.974,90      |
| <b>ANGEBOT BRUTTO</b>            | 198.714,45     | 203.640,06     | 258.243,39     | 494.632,26 ✘   |
|                                  | 157,17%        | 161,06%        | 204,25%        | 391,22%        |
| Angebotenes Skonto in %          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Abzug Skonto                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <i>skontierte Rechnungssumme</i> | 198.714,45     | 203.640,06     | 258.243,39     | 494.632,26     |
| <i>Zahlungsziel</i>              | 0 Kalendertage | 0 Kalendertage | 0 Kalendertage | 0 Kalendertage |