



Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: GDT22010 Johannesweg und Herzog-Albrecht-Straße (Lindach) Nach LV-Menge
LV: 1.0 Kanalaustausch Stadt GD / Leitungsbau StwGD Währung: EUR

Ordnungszahl	B-Nr.: 1 Georg Eiche...	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	Mittelpreis	LV-Preis
1.0	Kanalaustausch Stadt GD / Leitungsbau StwGD				
	Summe 1. ARBEITEN FÜR STADT SCHWÄBISCH GMÜND (EIGENBETRIEB STADT...				
Summe vor Nachlass	244.250,06	270.374,81	212.367,82		189.074,25
Nachlass %	3,00				
Nachlass	7.327,50				
Summe	236.922,56	270.374,81	212.367,82	239.888,40	189.074,25
Prozent/Rang	111,6/ 2	127,3/ 3	100,0/ 1	113,0	89,0
	Summe 2. ARBEITEN FÜR STADTWERKE SCHWÄBISCH GMÜND				
Summe vor Nachlass	209.047,10	267.808,40	355.478,35		0,00
Nachlass %	3,00				
Nachlass	6.271,41				
Summe	202.775,69	267.808,40	355.478,35	275.354,15	0,00
Prozent/Rang	100,0/ 1	132,1/ 2	175,3/ 3	135,8	
	Ausreißer				
	Summe 1.0 Kanalaustausch Stadt GD / Leitungsbau StwGD				
Summe	439.698,25	538.183,21	567.846,17	515.242,54	189.074,25
MwSt. %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt.-Betrag	83.542,67	102.254,81	107.890,77	97.896,08	35.924,11
Bruttosumme	523.240,92	640.438,02	675.736,94	613.138,62	224.998,36
Prozent/Rang	100,0/ 1	122,4/ 2	129,1/ 3	117,2	43,0